

平成31(2019)年度建設工事発注見通し一覧

塩谷町 作成日 平成31(2019)年 4月12日

番号	工事名	工事箇所	工事種別	工事概要	工事期間	入札方法	入札時期	備考
1	舗装修繕工事 町道田所飯岡線	金枝	舗装	舗装修繕 L=200m	約3か月	指名競争	第1四半期	建設水道課
2	舗装修繕工事 町道長峰東古屋線	百目鬼	舗装	舗装修繕 L=200m	約3か月	指名競争	第1四半期	建設水道課
3	舗装修繕工事 町道芦場上沢線	芦場新田	舗装	舗装修繕 L=400m	約4か月	指名競争	第1四半期	建設水道課
4	舗装修繕工事 町道熊ノ木喜佐見線	熊ノ木	舗装	舗装修繕 L=200m	約3か月	指名競争	第1四半期	建設水道課
5	やすらぎの交流施設宿泊棟空調設備設置工事	熊ノ木	空調設備	空調機器 8台	約1か月	指名競争	第1四半期	産業振興課
6	塩谷町消防団第4分団詰所兼待機所新築工事	玉生	建築	木造平屋造 67.07㎡	約4か月	指名競争	第1四半期	総務課
7	舗装修繕工事 町道大久保上平線	上平	舗装	舗装修繕 L=300m	約3か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
8	舗装修繕工事 町道芦場大宮線	飯岡	舗装	舗装修繕 L=400m	約4か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
9	舗装修繕工事 町道大宮14号線	田所	舗装	舗装修繕 L=300m	約3か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
10	舗装修繕工事 町道天頂船場線	宿上	舗装	舗装修繕 L=400m	約4か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
11	道路改良工事 町道田所梶橋線	田所	土木	道路改良 L=200m	約5か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
12	道路改良工事 町道玉生宿西山線	西山	土木	道路改良 L=50m	約3か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
13	配水設備改良事業 配水管布設替工事	河原	水道	配水管 L=270m	約4か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
14	緊急時給水拠点確保等事業 配水管布設替工事	河原	水道	配水管 L=300m	約4か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
15	玉生水源地改良工事	河原	水道	計装盤 5基	約6か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
16	配水設備改良事業 配水管布設替工事	玉生宿	水道	配水管 L=300m	約4か月	指名競争	第2四半期	建設水道課
17	旧やまゆりの湯温泉管撤去工事	玉生	撤去	撤去工 L=63m	約6か月	指名競争	第2四半期	企画調整課
18	コスモスクラブフェンス補修工事	玉生	維持工	ブロック撤去、フェンス補修 L=78m	30日	指名競争	第2四半期	学校教育課
19	舗装修繕工事 町道東房線	東房	舗装	舗装修繕 L=200m	約3か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
20	舗装修繕工事 町道大宮25号線	田所	舗装	舗装修繕 L=400m	約4か月	指名競争	第3四半期	建設水道課

平成31(2019)年度建設工事発注見通し一覧

塩谷町 作成日 平成31(2019)年 4月12日

番号	工事名	工事箇所	工事種別	工事概要	工事期間	入札方法	入札時期	備考
21	舗装修繕工事 町道大宮肘内線	大久保	舗装	舗装修繕 L=200m	約3か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
22	道路改良工事 町道川村佐貫線	川村	土木	道路改良 L=300m	約5か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
23	道路改良工事 町道肘内中道線	肘内	土木	道路改良 L=100m	約3か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
24	橋梁補修工事 町道大久保下原線 浮船橋	大久保	橋梁	橋梁補修 1式	約3か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
25	橋梁補修工事 町道玉生梶橋線 梶橋2号橋	梶橋	橋梁	橋梁補修 1式	約3か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
26	橋梁新設工事 町道新谷山口線 山口上橋	山口	橋梁	下部工 1式	約5か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
27	町営住宅大宮団地新築工事 8号棟	上平	建築	建築工事 1式	約5か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
28	町営住宅大宮団地新築工事 9号棟	上平	建築	建築工事 1式	約5か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
29	町営住宅大宮団地新築工事 10号棟	上平	建築	建築工事 1式	約5か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
30	配水設備改良事業 配水管布設替工事	梶橋	水道	配水管 L=100m	約3か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
31	配水設備改良事業 配水管布設替工事	山口	水道	配水管 L=300m	約4か月	指名競争	第3四半期	建設水道課
32	塩谷中学校体育館アリーナ女子トイレ洋式化改修工事	飯岡	建築	洋式トイレ改修 5力所	40日	指名競争	第3四半期	学校教育課
33	旧塩谷高等学校屋内運動場耐震補強工事	金枝	建築	耐震補強 1式	約5か月	指名競争	第3四半期	総務課
34	橋梁補修工事 町道大久保原3号線 原3号橋	大久保	橋梁	橋梁補修 1式	約3か月	指名競争	第4四半期	建設水道課
35	橋梁補修工事 町道玉生梶橋線 役場前橋	玉生	橋梁	橋梁補修 1式	約3か月	指名競争	第4四半期	建設水道課
36	橋梁補修工事 町道玉生宿東線 宮橋	玉生	橋梁	橋梁補修 1式	約3か月	指名競争	第4四半期	建設水道課